
Formato de presentación de presupuesto referencial de proyecto de infraestructura: 

*ENTIDAD CONTRATANTE 

Proyecto: *NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. P. 
TOTAL 

      

      

      

      

 

Valor: El monto total es de XXXXXXX mil XXXXX con XX/100 Dólares. *El formato será en palabras, XX/100 

representa los centavos, ejemplo: Treinta y dos centavos será 32/100) 

*FECHA (FORMATO: CIUDAD, DÍA MES AÑO) 
*NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

ELABORADO 

  



Cronograma ejemplo de proyecto: 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL PARROQUIAL XXXXXXXXXXX

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRELIMINARES

1 Replanteo y nivelación M2 704.00 1.77 1,246.08

2 Reubicación de biodigestor U 1.00 50.13 50.13

3 Nivelación y compactación del terreno a máquina M3 15.00 6.25 93.75

ESTRUCTURAS

4 Excavación manual en plintos y cimientos M3 91.40 11.65 1,064.81

5 Relleno compactado con material de mejoramiento M3 21.06 24.85 523.34

6 Relleno con material de excavación M3 55.69 3.28 182.66

7 Replantillo de hormigon simple fc=140kg/cm incl. Encofrado M3 2.14 143.58 307.26

8 Hormigón simple en plintos fc=210kg/cm2 incl. Encofrado M3 11.27 212.62 2,396.23

9 Hormigón simple en cadenas fc=210kg/cm2 incl. Encofrado M3 6.70 244.73 1,639.69

10 Contrapiso de hormigon simple f'c=180 kg/cm2 M2 704.00 32.53 22,901.12

11 Hormigón simple en columnas fc=210kg/cm2 incl. EncofradoM3 7.10 258.18 1,833.08

12 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 2,693.07 2.33 6,274.85

13 Canastilla y placa base para galpón U 12.00 57.55 690.60

14 Canastilla y placa base estructura Interna U 11.00 17.49 192.39

15 Acero estructural astm a 36 incl. Instalación y Suministro KG 12,424.81 3.83 47,587.02

16 Cubierta galvalume e=0.40mm M2 732.24 15.66 11,466.88

17 Bordillo de hormigón simple fc=210kg/cm2 incl. Encofrado ML 108.40 23.38 2,534.39

18 Canal recolector de aguas lluvias ML 64.80 19.13 1,239.62

19 Bajantes pvc 110 mm ML 42.72 11.91 508.80

20 Tuberia PVC D=110 mm Desague ALL ML 103.88 10.16 1,055.42

21 Caja de revision 0.60x0.60x0.60 U 8.00 70.61 564.88

ALBAÑILERIAS

22 Mamposteria de ladrillo visto M2 355.49 17.38 6,178.42

23 Muro de Hormigon Ciclopeo f'c=180kg/cm2 incl. Encofrado M3 11.04 162.33 1,792.12

24 Cerramiento con perfil tipo L "incluye -Malla electrosoldada M2 214.24 54.09 11,588.24

25 Masillado y alisado de pisos M2 624.57 6.73 4,203.36

26 Rampas de garages f'c=210 kg/cm2 U 1.00 255.02 255.02

27 Puerta metalica enrollable 4x3.2 m U 2.00 1,143.79 2,287.58

28 Puerta de madera A=1,0 H=2,10 M; Incluye cerradura U 3.00 219.46 658.38

29 Puerta de madera A=0,70 H=2,10 M; Incluye cerradura U 4.00 196.97 787.88

30 Puerta corrediza 3x2.20 con cerradura incrusta U 1.00 748.51 748.51

31 Ventana de aluminio fija serie 100 y vidrio flotando 6mm M2 21.91 78.99 1,730.67

32 Revestimiento de cerámica en piso M2 54.81 32.18 1,763.79

33 Mesones con recubrimiento de granitode para baño M2 5.00 78.37 391.85

INSTALACIONES ELECTRICAS

34 Acometida de red principal a tablero de distribución U 1.00 63.94 63.94

35 Puesta a tierra con varilla cooperweld U 1.00 20.98 20.98

36 Tablero y breakers U 1.00 197.11 197.11

37 Punto de tomacorriente bifasico,220v,30a PTO 5.00 35.95 179.75

38 Punto tomacorriente doble 110v PTO 13.00 54.26 705.38

39 Punto de iluminación normal, 120v U 8.00 74.32 594.56

40 Sum.é instal de lampara campana led luz blanca 150w U 6.00 313.12 1,878.72

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

41 Punto pvc-p roscable 1/2" agua PTO 11.00 22.34 245.74

42 Tuberia pvcp 1/2" agua fria M 77.86 7.33 570.71

43 Inodoro U 4.00 130.13 520.52

44 Urinario blanco, de llave U 2.00 154.73 309.46

45 Lavamanos Blanco; Incluye Accesorios U 4.00 116.91 467.64

46 Punto de desagues pvc 110 mm PTO 4.00 23.57 94.28

47 Tuberia PVC D=110 mm Desague ASS ML 47.84 14.26 682.20

48 Punto de desagues pvc 75 mm PTO 6.00 29.90 179.40

49 Punto de rejilla de piso PTO 2.00 23.50 47.00

50 Tuberia PVC D=75 mm Desague ASS ML 11.52 9.35 107.71

INVERSION MENSUAL 143,603.92 42,721.38 52,834.18 48,048.36

AVANCE MENSUAL (%) 29.75 36.79 33.46

INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) 42,721.38 95,555.56 143,603.92

AVANCE ACUMULADO (%) 29.75 66.54 100.00

ING.XXXXXXXXXXXX QUITO, 02 DE ENERO DE 2025

ELABORADO
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